Hanna Andrade Larissa Ambrogi

A237903-1 A156449-8

## **INTERIORES**

20 dias úteis

10 dias úteis

alterações: 5 dias úteis

## **Estudo Preliminar**

// Briefing / programa de necessidades

// Proposta em maquete eletrônica

// Planta de layout

// Apresentação

// Ajustes, se necessário

/// no escopo é inclusa 1 modificação durante a fase de estudo preliminar. Alterações fora do escopo serão

/// o material será entregue de forma digital;

## **Projeto Executivo**

// Planta arquitetônica

// Planta de layout

// Planta de forro e luminotecnia

// Planta de pontos elétricos e hidráulicos

// Planta de paginação e acabamentos

// Vistas

// Especificação de revestimentos, acabamentos e mobiliário

// Detalhamento de soluções de marcenaria, serralheria e marmoraria

/// não são feitas alterações de projeto nesta fase.

Caso solicitado, será cobrado a parte;

/// o material será entregue de forma digital;

/// São inclusas duas visitas em obra. Visitas fora do escopo serão cobradas;

/// Ressaltamos que não há responsabilidade sobre

execução da mão de obra escolhida.

## **Valores**

// R\$ 3.500,00

/// à vista

// R\$ 4.000,00

/// entrada + 30 dias

10 dias úteis

hannaparreira@gmail.com 35 992417874

larissabambrogi@gmail.com 35 999311008