

**Hanna Andrade  
Larissa Ambrogi**

**A237903-1  
A156449-8**

**CONSULTORIA**

**10 dias úteis**

**alterações: 3 dias úteis**

**Estudo  
Preliminar**

// Briefing / programa de necessidades  
// Planta de layout  
// Apresentação  
// Ajustes, se necessário

/// no escopo é inclusa apenas uma modificação durante a fase de estudo preliminar. Alterações fora do escopo serão cobradas;  
/// o material será entregue de forma digital;

**5 dias úteis**

**Entrega  
Final**

// Planta de layout  
// Planta de acabamentos  
// Planta de luminotecnia  
// Sugestão de mobiliários

/// não são feitas alterações nesta fase. Caso solicitado, será cobrado a parte;  
/// o material será entregue de forma digital;  
/// ressaltamos que não há acompanhamento de obra, visitas ao local e responsabilidade sobre as compras.

**5 dias úteis**

**Valores**

// R\$ 1.500,00  
/// à vista

**29.12.22**